

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผนที่ 1

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน - งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมฝั่งท่อลอดทางเข้าบ้านจากบ้าน นายนันต์ เมืองสมบัติ ถึงทุ่งลาด หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงงิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลโรงงิ้ว อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ /2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงงิ้ว อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างประมาณ 1 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. และฝังขนาด 0.60 ม. ฝังทางเข้าบ้าน 3 จุด จุดละ 5 ท่อน ระยะทางประมาณ 201 ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน			
1	งานเคลียร์แนวขุดลอกพร้อมทำการขุด-โค่นต้นไม้ ด้วยเครื่องจักรและชน-ย้าย									
		- รถแบคโฮ	64	ชม.	-	-	1,200.00	76,800.00	76,800.00	
2	รถบรรทุก 6 ล้อ คับ (2 คัน) งานขุดร่องระบายน้ำ									
		ปริมาณดิน	5	วัน	-	-	3,500.00	35,000.00	35,000.00	
3	ปริมาณเงิน งานฝังท่อลอดทางเข้าบ้าน									
		รวมเป็นเงิน	136	ลบม.	-	-	27.53	3,744.08	3,744.08	115,544.08
		- ท่อขนาด Ø 0.60 ม. นอก. 3.	15	ท่อน	635	9,525.00	150.00	2,250.00	11,775.00	
	คอนกรีต Lean	1	ลบม.	1,528.00	1,528.00	306	306.00	1,834.00		
	อุปกรณ์หลังท่อ	45	ลบม.	137.65	6,194.25	-	-	6,194.25		
	รวมเป็นเงิน							19,803.25		